



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๗๕๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการขยายเขตประปาจากวัดป่า - หนองปลาเทียม หมู่ ๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาจากวัดป่า - หนองปลาเทียม หมู่ ๖ วางท่อประปา ขนาด ๒" ยาวรวม ๒,๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูล กำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๐๒,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๑๗ งบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคาากลางค่าก่อสร้าง ๓๐๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติแบบรูปรายการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(นางสาวธีราภรณ์ บุญทวี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรุ่งราววัลย์ ศรีมันตะ)

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางอารีรัตน์ รวมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.

.....
.....

(นางนิตยา เวชามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR) โครงการขยายเขตประปาจากวัดป่า - หนองปลาเทียม หมู่ ๖

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาจากวัดป่า - หนองปลาเทียม หมู่ ๖ วางท่อประปา ขนาด ๒" ยาวรวม ๒,๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูล กำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๐๒,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๑๗ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด เพื่ออุปโภค
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ได้ตลอด
- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึงทุกครัวเรือ
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
- ๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือรูปแบบงานก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วจำนวน ๗ แผ่นที่เสนอแบบแนบมาด้วย

๕. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณถนน จากวัดป่า - หนองปลาเทียม หมู่ ๖

๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนสาธารณูปการ

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการขยายเขตประปา จากวัดป่า - หนองปลาเซียม หมู่ ๖ ได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(นางสาวธีราภรณ์ บุญทวี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งราวีย์ ศรีมันตะ)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)