



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๗๕๕๐๓ /

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓ ) หมู่ ๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓ ) หมู่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๑๔,๐๐๐ บาท แบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ประมาณราคาเลขที่ ๑๑/ ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ลำดับที่ ๓๖ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคาากลางค่าก่อสร้าง ๓๑๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๗/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติแบบรูปรายการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
(นางโสมสุดา ศรีระมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางอำภา สุวรรณหาร)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางอารีรัตน์ รวมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.

.....  
.....


(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
( Terms of Reference : TOR ) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓ )

หมู่ ๓

**๑. ความเป็นมา**

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓ ) หมู่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๓๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๑๔,๐๐๐ บาท แบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ประมาณราคาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ลำดับที่ ๓๖ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาหลุมพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๒ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบาย

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
- ๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

**๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือรูปแบบงานก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)**

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วจำนวน ๓๐ แผ่นที่เสนอแบบแนบมาด้วย

**๕. พื้นที่ดำเนินการ**

บริเวณถนน (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓ ) หมู่ ๓

**๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง**

ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๗. เงื่อนไขการชำระเงิน**

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

**๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**


การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

**๙. วงเงินในการจัดจ้าง**

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนสาธารณูปการ

**๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบหมู่บ้านดงธาตุฝุ่น หมู่ ๓) หมู่ ๓ ได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง

(นางโสมสุดา ศรีวะรัมย์)


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ลงชื่อ..........กรรมการ



(นางอำคา สุวรรณหาร)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.....

   
(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

