

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ ๙
(สายหน้าบ้านนางสุพรรณณี - แยกบ้านบะนางเจิม)

.....

๑. ความเป็นมา

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ ๙ (สายหน้าบ้านนางสุพรรณณี - แยกบ้านบะนางเจิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๑๔๓,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ประมาณราคาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๓ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาหามลพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๒ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
- ๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือรูปแบบงานก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วจำนวน ๗ แผ่นที่เสนอแบบแนบมาด้วย

๕. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณถนน สายหน้าบ้านนางสุพรรณณี - แยกบ้านบะนางเจิม บ้านโคกยาว หมู่ ๙

๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีผลทดสอบกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกปูนมาแนบเอกสารส่งมอบงานด้วย

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน ๑ วงงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง


การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนสาธารณูปการ

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ ๙ (สายหน้าบ้านนางสุพรรณิ - แยกบ้านบะนางเจิม) ได้ตรวจสอบแล้ว



ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง
(นางพิสมัย ศุภผลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวฉวีรัตน์ ศรีภิรมย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....



(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.....
 
(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลทรายมูล

- () เห็นชอบและดำเนินการต่อไป
- () ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)
นายกองคการบริหารส่วนตำบลทรายมูล